

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประเภท งานบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง ณ ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	459,146.80		459,146.80	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด			459,146.80	
	ขออนุมัติเพียง			459,100.00	
ตัวอักษร (- สีสันห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน -)					

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคา 459,100.- บาท เป็นราคากลาง ตามที่ได้อนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(พันจ่าเอกนพดล พรหมรักษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนกร แก่นมณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกัณเฑาะพ จูมปา)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ
 อนุมัติ ไม่อนุมัติ


 (นายบรรจง ช่างสีลม)
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
 ๖ ส.ค. ๒๕๖๐

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคากำงานชุดเจาะบ่อบาด

งาน ชุดเจาะบ่อบาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 220.00 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ใช้ท่อ PVC สีฟ้าหนา ชั้น 13.5
 งานที่ก่อสร้าง ณ ระบบประปาบาดขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ราคาวัสดุประกอบอาคารคำนวณ ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง เดือน มิถุนายน 2560 และราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดแพร่ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 อัตราตารางงานต่อหน่วยสำนักงานประมง เดือน มกราคม 2560 , ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	วัสดุอุปกรณ์การเจาะบ่อ								
	1.1 โคลนผง (Bentonite)	10	ถุง	850.00	8,500.00	-	-	8,500.00	สีปรราคา
	1.2 ท่อกรุ								
	-ท่อ PVC 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	44	ท่อน	1,845.00	81,180.00	-	-	81,180.00	
	1.3 ท่อกรองน้ำ แบบเซาะร่อง								
2	-ท่อ PVC 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	11	ท่อน	1,845.00	20,295.00	-	-	20,295.00	
	-ท่ออุด PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2 นิ้ว พร้อมงานประสานท่อขึ้นระบบถึงกรองน้ำ	20.00	ท่อน	251.09	5,021.80	-	-	5,021.80	
	วัสดุในการพัฒนาบ่อซีเมนต์และบ่อมาตรฐาน								
	-ลานคอนกรีตรอบบ่อ ขนาด 2 x 2 ม. หนา 0.15 ม.	4.00	ตร.ม	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	-กรวดคัดขนาด 1/4 - 3/8 นิ้ว	3.00	ลบ.ม.	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
3	-ดินเหนียวหนักข้างบ่อ	5.00	ลบ.ม.	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ค่าแรงงานในการชุดเจาะ								
	-ค่าชุดเจาะบ่อและลงท่อ / เมตร	220.00	เมตร	-	-	1,200.00	264,000.00	264,000.00	สีปรราคา
	ค่างานค้นพบ (1)							386,096.80	

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่างานชุดเจาะบ่อบาดาล

ปริมาณงาน ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 220.00 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ใช้ท่อ PVC สีฟ้าหนา ชั้น 13.5 สถานที่ก่อสร้าง ณ ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 ราคาวัสดุประกอบอาคาร ความ ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง เดือน มิถุนายน 2560 และราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดแพร่ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 อัตราตารางงานต่อหน่วยสำนักงานงบประมาณ เดือน มกราคม 2560 , ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานพัฒนาบ่อน้ำบาดาล								
	-ปาล้างทำความสะอาดบ่อ / 1 บ่อ	1.00	บ่อ	-	-	7,590.00	7,590.00	7,590.00	
	-ค่าขั้วหรือหม้อต้ม / 1 บ่อ	1.00	บ่อ	-	-	3,810.00	3,810.00	3,810.00	
	-ค่าทดสอบปริมาณน้ำ / 1 บ่อ	1.00	บ่อ	-	-	8,300.00	8,300.00	8,300.00	
	-งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล / 1 บ่อ	1.00	บ่อ	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	
	ค่างานต้นทุน (2)							21,050.00	
5	งานระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	-งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส	1.00	เครื่อง	42,500.00	42,500.00	2,500.00	2,500.00	41,000.00	สืบราคา
	พร้อมอุปกรณ์ (เชือกทะเลยึดแขวนเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1/2")								
	-งานติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	1.00	ตู้	13,000.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	สืบราคา
	ค่างานต้นทุน (3)							52,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน (1)+(2)+(3)							459,146.80	